



Comune di San Giovanni in Persiceto

Città Metropolitana di Bologna

Area LL.PP. e Manutenzioni - Servizio Investimenti

COLLEGAMENTO CIRCOLARE CICLABILE FRA LA STAZIONE FERROVIARIA, IL COMPARTO PRODUTTIVO "EX-ZUCCHERIFICIO", IL COMPARTO RESIDENZIALE "ACCATÀ", IL POLO SCOLASTICO E LA ZONA OSPEDALIERA

STRALCIO 2

Via Vecchi - Via Fanin
Via Benelli - Via Accatà
Via Sasso - Via Palma

PROGETTO DEFINITIVO

DATA:
Ottobre 2019

RIFERIMENTI:


SCALA:

—

OGGETTO:

QUADRO ECONOMICO

IL PROGETTISTA
Ing. Stefano Cassarini



II RUP:
Geom. Daniele Cristofori

II SINDACO:
Dott. Ing. Lorenzo Pellegatti

TAVOLA NUMERO:

C.6

REV.	DATA	DESCRIZIONE
1	Ottobre 2019	Emissione
2	—	Revisione
3	—	Revisione



COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO

Provincia di Bologna

LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA PISTA CICLABILE REALIZZANTE IL COLLEGAMENTO CIRCOLARE CICLABILE FRA LA STAZIONE FERROVIARIA, IL COMPARTO PRODUTTIVO "EX-ZUCCHERIFICIO", IL COMPARTO RESIDENZIALE "ACCATÀ", IL POLO SCOLASTICO E LA ZONA OSPEDALIERA

PROGETTO DEFINITIVO

stralcio 2

tratto 1 : via Vecchi - via Fanin
tratto 3 : via Benelli - via Accatà
tratto 4 : via Sasso - via Palma

Quadro Economico

A	LAVORI A BASE D'ASTA	
A.1	importo per lavori soggetto a ribasso	€ 352 189,61
A.1.1	Tratto 1 : via Vecchi - via Fanin	€ 42 290,75
A.1.3	Tratto 3 : via Benelli - via Accatà	€ 72 708,82
A.1.4	Tratto 4 : via Sasso - via Palma	€ 237 190,04
A.2	importo per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 15 000,00
A.3	TOTALE A	€ 367 189,61
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
B.1	imprevisti IVA inclusa (min 5% di A.1) de eventuali attività a afavore di RFI	€ 15 000,00
B.2	spese per allacciamenti utenze (elettrica ed idraulica)	€ 5 000,00
B.3	Spese tecniche integrative per progetto, definitivo ed esecutivo, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e esecuzione, direzione lavori, contabilità e CRE., compreso contributi previdenziali INARCASSA 4% e IVA 22%	€ 17 000,00
B.4	Incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 D.lgs. 50/2016	€ 3 343,19
B.5	Spese per espropri, notarili, frazionamento e acquisizione aree	€ 40 000,00
B.6	Spese per controlli archeologici in corso d'opera IVA 22% compresa	€ 2 000,00
B.7	Incarico di supporto al R.U.P. per l'esecuzione delle pratiche propedeutiche e successive all'esproprio	€ 3 060,00
B.8	Indagine, prove penetrometriche e relazione geologica, compreso IVA 22% e contributo previdenziale INARCASSA 4% (sottopasso Via Sasso)	€ 2 000,00
B.9	Per IVA 10% sui lavori (A.3) *	€ 36 718,96
B.10	Tassa autorità + tariffa CUC	€ 1 135,00
	TOTALE B	€ 125 257,15
	IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	€ 492 446,76